) PLANILHA ORGAMENTARIA
BDMG
of minas aERAIn e INFORMACOES GERAIS
Municipio: Conceigéo dos Ouros/MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: 12 Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva SETOP_Sul abr/19
Responsavel Técnico: José Airton Junho dos Reis REFERENCIAS
N° CREA/CAU: 56.250/D ART n° 5600385 DE PRECOS:
BDI:  29,84%
Data: 07/02/2020
) Prego (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricao Unid. Ql;am'.d?de Sem BDI Com BDI
revista Unitario | Total Unitario | Total
1 Servicos Preliminares 37.057,53 48.117,10
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM
1.1 110-PLA-005 CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UNID. 1,00 1.088,64 1.088,64 1.413,49 1.413,49
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA
1.2 110-LIG-005 LIGAGAO PREDIAL DE AGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UNID. 1,00 214,39 214,39 278,36 278,36
1.3 110-LIG-010 LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA UNID. 1,00 519,85 519,85 674,97 674,97
1.4 110-BAR-046 BARRACAO DE OBRA, INCLUSIVE SANITARIOS M2 20,00 428,50 8.570,00 556,36 11.127,20
L5 | Immamns D b Mo PASa s VENO PORTE 100]  5467.99) 546799 7.09964| 709964
1.6 MOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 2.144,95 2.144,95 2.785,00 2.785,00
1.7 LOC-OBR-005 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO M2 891,54 6,83 6.089,22 8,87 7.907,96
1.8 PROJETOS - - -
1.9 PROJ-EXE-075 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR Al 1,00 795,73 795,73 1.033,18 1.033,18
1.10 PROJ-EXE-090 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 2,00 921,26 1.842,52 1.196,16 2.392,32
1.11 PROJ-EXE-095 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PR Al 2,00 1.393,74 2.787,48 1.809,63 3.619,26
1.12 PROJ-EXE-135 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS PR Al 2,00 999,19 1.998,38 1.297,35 2.594,70
1.13 PROJ-EXE-150 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PR Al 2,00 1.076,91 2.153,82 1.398,26 2.796,52
1.14 PROJ-EXE-195 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR A1 2,00 802,09 1.604,18 1.041,43 2.082,86
1.15 PROJ-EXE-210 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO PR A1 2,00 890,19 1.780,38 1.155,82 2.311,64
2 Fundacédo e Superestrutura 720.375,01 935.363,23
2.1 TER-ESC-035 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 90,40 45,08 4.075,23 58,53 5.291,11
29 FUN-HEL-005 kA_?EBgIE;ZP(AAIIQAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT VB 1,00 9.000,00 9.000,00 11.685.60 11.685,60
2.3 90808 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M, PERFURATRIZ M 2.265,00 59,23 134.155,95 76,90 174.178,50
COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015
2.4 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 857,10 38,76 33.221,20 50,33 43.137,84
25 ARM-ACO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 10.728,30 7,30 78.316,59 9,48 101.704,28
26 EST-CON-035 EgﬁgfﬁlEN’l\lETrg(;EEN%(ZTA?EZELOEE;I:;;;:ﬁlT.bPREPARADo EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE M3 97,53 427,20 41.664,82 554,68 54.097,94
2.7 PISO EM CONCRETO - - -
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. Preco (R$) Preco (R$)
Item Cédigo Descrigcéo Unid. Ql;?g\tlliz?:e Sem BDI Com BDI
Unitéario Total Unitario Total
2.8 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 445,77 28,32 12.624,21 36,77 16.390,96
29 72183 zlsl_cl))igACONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA M2 891,54 71,71 63.932,33 93,11 83.011,29
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA
2.10 ALV-BLO-040 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 1.759,63 42,59 74.942,64 55,30 97.307,54
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO
2.11 CIN-BLO-010 "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M 1.053,66 10,98 11.569,19 14,26 15.025,19
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAGAO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA /
2.12 REV-CHA-005 ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 4.515,72 5,62 25.378,35 7,30 32.964,76
213 REV-REB-015 EEES:SOCSEACAAI’?\‘?CASAASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, M2 4.095,30 21,79 89.236,59 28,29 115.856,04
214 REV-EMB-005 EQESESOCS!CQE%%MASSA' TRAGOL1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAGAO MANUAL, M2 42042 20,91 8.790,98 27.15 11.414.40
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA
2.15 ALV-BLO-045 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 251,38 50,79 12.767,59 65,95 16.578,51
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA /
2.16 REV-CHA-005 ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO M2 502,76 5,62 2.825,51 7,30 3.670,15
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
2.17 REV-REB-010 IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 502,76 26,67 13.408,61 34,63 17.410,58
2.18 IMP-ARG-005 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO M2 251,38 28,09 7.061,26 36,47 9.167,83
2.19 LAJ-ESC-005 ESCORAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA M2 996,46 6,31 6.287,66 8,19 8.161,01
2.20 LAJ-REV-015 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M M2 996,46 91,44 91.116,30 118,73 118.309,70
3 Cobertura 170.046,27 220.784,25
3.1 coT ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA, ESPAGAMENTO 4M M2 996,46 99,64 99.287,27 129,37 128.912,03
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM,
32 COB-TEL-045 ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 996,46 48,80 48.627,25 63,36 63.135,71
3.3 PLU-CAL-045 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M 145,90 60,21 8.784,64 78,18 11.406,46
3.4 PLU-CON-005 %SI:ADMUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, M 128,00 53,13 6.800,64 68,08 8.829.44
35 PLU-RUF-020 RUFO E CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 145,90 31,09 4.536,03 40,37 5.889,98
3.6 COB-CUM-015 COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES M 62,65 32,09 2.010,44 41,67 2.610,63
4 Instalacdo Hidro-sanitaria 17.468,96 22.681,88
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM E CONEXOES
4.1 INST-ESG-005 (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) UN. 39,00 47,62 1.857,18 61,83 2.411,37
42 INST-ESG-015 ESNNITTOA;E)ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL DE 100 MM E CONEXOES (VASO UN. 12,00 65,79 789 48 85,42 1.025,04
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50 MM E CONEXOES (PIAS DE
4.3 INST-ESG-010 COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC.) UN. 10,00 65,38 653,80 84,89 848,90
4.4 HID-SIF-015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 15,00 42,65 639,75 55,38 830,70
45 INST-AGU-005 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E CONEXOES UN 33,00 82,34 2.717,22 106,91 3.528,03
4.6 HID-DAG-015 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000L UN 4,00 495,94 1.983,76 643,93 2.575,72
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. Preco (R$) Preco (R$)
Item Cédigo Descrigcéo Unid. Ql;?g\tlliz?:e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
4.7 HID-ADP-005 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 20 MM X 1/2" UN 4,00 12,93 51,72 16,79 67,16
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 MM X 1
4.8 HID-ADP-025 1o UN 4,00 35,08 140,32 45,55 182,20
4.9 MET-BOI-015 TORNEIRA DE BOIA, D = 20 MM (3/4") UN 4,00 44,52 178,08 57,80 231,20
4.10 MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2" UN 3,00 59,49 178,47 77,24 231,72
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE ACOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
411 HID-CXS-160 REATERRO E BOTA-FORA UN 16,00 180,48 2.887,68 234,34 3.749,44
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100
4.12 HID-TUB-055 MM (4, INCLUSIVE CONEXOES M 100,00 25,42 2.542,00 33,01 3.301,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
4.13 DRE-TUB-025 NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 52,05 1.561,50 67,58 2.027,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"),
4.14 HID-TUB-005 INCLUSIVE CONEXGES M 100,00 12,88 1.288,00 16,72 1.672,00
4.15 AGUA QUENTE M 12,88 - 16,72 -
5 Pisos e Azulejos 121.113,39 157.259,33
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
51 ED-9081 INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI IIl, ASSENTAMENTO M2 420,42 55,20 23.207,18 71,67 30.131,50
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
52 PIS-CON-015 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM M2 850,56 25,47 21.663,76 33,07 28.128,02
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
53 PIS-CER-010 INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM M2 850,56 69,66 59.250,01 90,45 76.933,15
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM,
5.4 ROD-ARG-015 DESEMPENADO / ALISADO COM COLHER M 662,34 13,39 8.868,73 17,39 11.518,09
55 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 218,85 37,12 8.123,71 48,20 10.548,57
6 Esquadrias 61.191,23 79.450,74
6.1 ESQ-MAR-020 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM UN 19,00 136,78 2.598,82 177,60 3.374,40
6.2 ESQ-FOL-025 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM UN 19,00 174,66 3.318,54 226,78 4.308,82
6.3 ESQ-MAR-015 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14CM, 80X210CM UN 22,00 136,78 3.009,16 177,60 3.907,20
6.4 ESQ-FOL-020 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM UN 22,00 176,66 3.886,52 229,38 5.046,36
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO /
6.5 VID-TEM-010 GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL M2 70,26 240,00 16.862,40 311,62 21.894,42
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNIGAO /
6.6 VID-TEM-015 GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL M2 34,23 480,00 16.430,40 623,23 21.333,16
6.7 FRG-FEC-010 FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA UN 41,00 183,32 7.516,12 238,02 9.758,82
6.8 FRG-DOB-010 DOBRADIGA DE FERRO CROMADA 3" X 2 1/2" UN 123,00 9,09 1.118,07 11,80 1.451,40
6.9 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 5,21 201,72 1.050,96 261,91 1.364,55
6.10 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 12,64 199,17 2.517,51 258,60 3.268,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,
6.11 ED-7576 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIGA E MARCO M2 5,88 490,26 2.882,73 636,55 3.742,91
7 Pintura 96.610,63 125.471,50
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
7.1 PIN-ESM-015 FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO | M2 145,74 15,74 2.293,95 20,44 2.978,93
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. Preco (R$) Preco (R$)
Item Cédigo Descrigcéo Unid. Ql;?g\tlliz?:e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA

7.2 PIN-ACR-005 ACRILICA/ICORRIDA (PVA) M2 4.095,30 9,44 38.659,63 12,26 50.208,38
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)

7.3 PIN-SEL-005 DEMAG DE SELADOR ACRILICO M2 4.095,30 4,14 16.954,54 5,38 22.032,71

74 PIN-ACR-006 ;chr\g:;gﬁt(:;\kl;:/\ EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA e 996,46 10,45 10.413.01 13,57 13.521.96
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) )

7.5 PIN-SEL-010 DEMAO DE SELADOR ACRILICO M 996,46 5,19 5.171,63 6,74 6.716,14
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMAO )

7.6 [PIN-ESM-035 FUNDO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA M 996,46 23,20 23.117,87 30,12 30.013,38

8 Instalacdo Elétrica 56.455,87 73.302,76

8.1 ELE-LUM-026 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA UN 103,00 137,28 14.139,84 178,24 18.358,72
LUMINARIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO COM PARA LAMPADA FLUORESCENTE

8.2 ELE-LUM-046 COMPACTA DE 20 W UN 9,00 66,31 596,79 86,10 774,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

8.3 ELE-CAB-235 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V M 2.000,00 2,20 4.400,00 2,86 5.720,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

8.4 ELE-CAB-245 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 6 MM2, 70°C, 450/750V M 2.000,00 4,08 8.160,00 5,30 10.600,00

8.5 ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN 129,00 21,84 2.817,36 28,36 3.658,44

8.6 ELE-INT-026 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN 59,00 20,86 1.230,74 27,08 1.597,72

8.7 INST-TOM-005 PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO UN 5,00 149,81 749,05 194,51 972,55

8.8 ELE-QUA-006 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 3,00 153,51 460,53 199,32 597,96

8.9 ELE-DIS-008 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 30A UN 18,00 16,89 304,02 21,93 394,74

8.10 ELE-DIS-067 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 50A UN 18,00 41,08 739,44 53,34 960,12

8.11 ELE-PAD-055 PADRAO CEMIG SUBTERRANEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFASICO UN 1,00 1.227,84 1.227,84 1.594,23 1.594,23

8.12 ELE-CXS-035 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN 129,00 5,96 768,84 7,74 998,46

8.13 ELE-CXS-065 CAIXA DE CHAPA ESMALTADA, FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO UN 9,00 7,04 63,36 9,14 82,26

8.14 ELE-MAN-015 it&;ﬁgg:{o FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAGAO EM M 2.000,00 6.18 12.360,00 8,02 16.040,00
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS

8.15 ELE-DUT-005 SUBTERRANEOS DN 40 MM (1.1/2") M 100,00 18,40 1.840,00 23,89 2.389,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

8.16 ELE-CAB-230 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V M 1.000,00 1,62 1.620,00 2,10 2.100,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

8.17 ELE-CAB-255 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 70°C, 450/750V M 200,00 9,22 1.844,00 11,97 2.394,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

8.18 ELE-CAB-250 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 10 MM2, 70°C, 450/750V M 100,00 6,99 699,00 9,08 908,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40

8.19 ELE-CXS-090 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 4,00 88,49 353,96 114,90 459,60

8.20 ELE-ATE-01S Egg:vizig?;cﬁ):;;?: ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE UN 1,00 70,56 70,56 91,62 91,62

8.1 ELE-HAS-010 $QEET§R?&§AQO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X2400 MM,CONFORME PADROES UN 1,00 62,94 62,94 81,72 81,72
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Item Cédigo Descrigcéo Unid. Prevista Sem BDI Com BDI
Unitéario Total Unitario Total
8.22 INST-TEL-005 PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO UN 2,00 226,75 453,50 294,41 588,82
PONTO SECO PARA INSTALAGAO DE SOM, TV, ALARME E LOGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC
8.23 INST-STVAL-010 |/ co Ve CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO UN 10,00 149,41 1.494,10 193,99 1.939,90
) Loucas e Metais 29.542,63 38.358,28
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
9.1 LOU-VAS-020 FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, UN 7,00 453,51 3.174,57 588,84 4.121,88
TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
9.2 95472 SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 5,00 633,25 3.166,25 822,21 4.111,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM),
9.3 ED-9133 INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA UN 12,00 220,65 2.647,80 286,49 3.437,88
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
9.4 LOU-LAV-010 TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, UN 20,00 327,68 6.553,60 425,46 8.509,20
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE
9.5 MET-TOR-035 MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 97,85 1.957,00 127,05 2.541,00
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
9.6 LOU-TAN-020 TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, UN 3,00 451,97 1.355,91 586,84 1.760,52
EXCLUSIVE TORNEIRA
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
9.7 MET-TOR-040 METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 46,08 138,24 59,83 179,49
9.8 BAN-GRA-010 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 7,38 289,62 2.137,40 376,04 2.775,18
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO
2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
9.9 LOU-80J-010 ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UN 6,00 300,12 1.800,72 389,68 2.338,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
9.10 MET-TOR-020 APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 154,61 927,66 200,75 1.204,50
9.11 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO UN 12,00 46,13 553,56 59,90 718,80
9.12 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 13,00 35,95 467,35 46,68 606,84
9.13 ACE-SAB-025 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML UN 13,00 49,54 644,02 64,32 836,16
9.14 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITARIO) UN 10,00 223,11 2.231,10 289,69 2.896,90
AR BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AGO INOX D = 1 1/4", L = 120 CM, PARA P.N.E. (LAVATORIO),
9.15 ACE-BAR-035 INCLUSIVE FIXACAO UN 5,00 259,15 1.295,75 336,48 1.682,40
9.16 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 5,00 98,34 491,70 127,68 638,40
10 Rede Agua Pluvial 6.340,37 8.231,97
CAIXA ALVENARIA 60X60X60CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO/PASSAGEM,INCLUSIVE
10.1 HID-CXS-060 ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 10,00 243,95 2.439,50 316,74 3.167,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SERIE
10.2 DRE-TUB-020 NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 113,20 34,46 3.900,87 44,74 5.064,57
11 SPDA 11.276,80 14.642,13
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. Preco (R$) Preco (R$)
Item Cédigo Descrigcéo Unid. Ql;?g\tlliz?:e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
111 INSUMO 1578 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 4,00 3,29 13,16 4,27 17,08
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO
112 83377 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 11,33 45,32 14,71 58,84
11.3 INSUMO 11976 |CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN 16,00 0,72 11,52 0,93 14,88
11.4 95541 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_ 10/2016 UN 40,00 3,25 130,00 4,22 168,80
115 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN 4,00 66,68 266,72 86,58 346,32
11.6 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 142,50 20,00 2.850,00 25,97 3.700,73
11.7 72930 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 160,00 41,05 6.568,00 53,30 8.528,00
11.8 SPDA-BAR-010  [BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 4,00 23,54 94,16 30,56 122,24
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E
11.9 72309 INSTALACAO M 4,00 11,69 46,76 15,18 60,72
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
11.10 74166/001 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 174,07 696,28 226,01 904,04
11.11 73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 22,19 88,76 28,81 115,24
11.12 SPDA-ABR-010  [ABRAGADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2" UN 16,00 11,19 179,04 14,53 232,48
11.13 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 4,00 26,06 104,24 33,84 135,36
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A
11.14 73767/001 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAGAO. UN 4,00 9,68 38,72 12,57 50,28
11.15 SPDA-COM-035  [CONECTOR COM RABICHO EM LATAO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM?2 UN 4,00 14,77 59,08 19,18 76,72
11.16 SPDA-SOL-030 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 115 UN 4,00 21,26 85,04 27,60 110,40
12 Prevencédo e Combate a Incéndio e Panico 16.847,06 21.873,95
12.1 INC-LUM-005 LUMINARIADEEMERGENCIAAUTONOMAIE-16 COMLAMPADADES W UN 22,00 67,80 1.491,60 88,03 1.936,66
12.2 INC-HID-005 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 575,70 575,70 747,49 747,49
12.3 INC-PLA-015 PLACAFOTOLUMINESCENTE"S1"0U"S2"-380X190MM(SAIDA-DIREITA) UN 20,00 16,42 328,40 21,32 426,40
12.4 INC-EXT-015 EXTINTORDEINCENDIOTIPOPOQUIMICO20-B:C,CAPACIDADE6KG UN 4,00 157,07 628,28 203,94 815,76
12.5 INC-MAN-005 MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M UN 4,00 242,03 968,12 314,25 1.257,00
ELETROBOMBAMOTORDE1,5CV,220V, TRIFASICOCOMCAPACIDADE DE VAZAO DE 2501/MIN. A 18 MCA
12.6 INC-BOM-005 DE PRESSAO UN 1,00 1.027,60 1.027,60 1.334,24 1.334,24
12.7 INC-VAL-010 VALVULA RETENGAO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2") UN 1,00 237,14 237,14 307,90 307,90
12.8 INC-REG-005 REGISTROGLOBOANGULAR15°D=63MMPARAHIDRANTEINTERNO UN 1,00 151,23 151,23 196,36 196,36
QUADRODEFORGAPARAMOTORDEZ1,5CV,220V, TRIFASICO,CONTENDODISPOSITIVOPARAPARTIDAMA
12.9 INC-BOM-010 NUALEAUTOMATICAATRAVESDEPRESSOSTATOESAIDAPARAALARMEDEBOMBAEMFUNCIONAMENTO UN 1,00 421,03 421,03 546,67 546,67
INC-ABR-010 ABRIGOEMCHAPATIPOEXTERNO1PORTADEAGOCARBONO,COMPLETO,VIDROTRANSPARENTE,COMAI
12.10 e NSCRICAO"INCENDIO",SUPORTEBASCULANTEPARAMANGUEIRAPINTADODEVERMELHO NAS UN 2,00 226,79 453,58 294,46 588,92
DIMENSOES 45 X 60 X 17 CM
12.11 INC-ACI-005 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 3,00 109,08 327,24 141,63 424,89
12.12 INC-BOM-030 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 3,00 53,48 160,44 69,44 208,32
FORNECIMENTOEASSENTAMENTODETUBODEAGOGALVANIZADOCOMCOSTURA,INCLUSIVECONEXOE
12.13 HID-TUB-125 SESUPORTES.D = 2 1/2" M 63,70 158,19 10.076,70 205,39 13.083,34
13 Limpeza 4.065,42 5.277,92
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. Preco (R$ Preco (R$
Iltem Cadigo Descrigao Unid. Ql;?g\tlliz?;e Sefn E(’,DI) Co?n E(’,DI)
Unitéario Total Unitario Total
13.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 891,54 4,56 4.065,42 5,92 5.277,92
TOTAL S/ BDI 1.200.745,15 C/ BDI 1.750.815,04
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