
Data Base

abr/19

BDI: 29,84%

Unitário Total Unitário Total

1  Serviços Preliminares            37.057,53           48.117,10 

1.1 IIO-PLA-005

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM 

CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA  

 UNID.                    1,00             1.088,64             1.088,64             1.413,49             1.413,49 

1.2 IIO-LIG-005  LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA  UNID.                    1,00                214,39                214,39                278,36                278,36 

1.3 IIO-LIG-010  LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA   UNID.                    1,00                519,85                519,85                674,97                674,97 

1.4 IIO-BAR-046  BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS   M²                  20,00                428,50             8.570,00                556,36           11.127,20 

1.5 IIO-BAR-015
 BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, 

EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG 
 UNID.                    1,00             5.467,99             5.467,99             7.099,64             7.099,64 

1.6  MOBILIZAÇÃO DE OBRA  VB                    1,00             2.144,95             2.144,95             2.785,00             2.785,00 

1.7 LOC-OBR-005  LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO  M²                891,54                    6,83             6.089,22                    8,87             7.907,96 

1.8  PROJETOS                        -                          -                          -   

1.9 PROJ-EXE-075  PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL   PR A1                    1,00                795,73                795,73             1.033,18             1.033,18 

1.10 PROJ-EXE-090  PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO   PR A1                    2,00                921,26             1.842,52             1.196,16             2.392,32 

1.11 PROJ-EXE-095   PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA  PR A1                    2,00             1.393,74             2.787,48             1.809,63             3.619,26 

1.12 PROJ-EXE-135  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS  PR A1                    2,00                999,19             1.998,38             1.297,35             2.594,70 

1.13 PROJ-EXE-150  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  PR A1                    2,00             1.076,91             2.153,82             1.398,26             2.796,52 

1.14 PROJ-EXE-195  PROJETO EXECUTIVO DE SPDA  PR A1                    2,00                802,09             1.604,18             1.041,43             2.082,86 

1.15 PROJ-EXE-210  PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO   PR A1                    2,00                890,19             1.780,38             1.155,82             2.311,64 

2  Fundação e Superestrutura         720.375,01         935.363,23 

2.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3                  90,40                  45,08             4.075,23                  58,53             5.291,11 

2.2 FUN-HEL-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT 

ATÉ 50 KM
VB                    1,00             9.000,00             9.000,00           11.685,60           11.685,60 

2.3 90808 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ 

COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M             2.265,00                  59,23         134.155,95                  76,90         174.178,50 

2.4 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2                857,10                  38,76           33.221,20                  50,33           43.137,84 

2.5 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG           10.728,30                    7,30           78.316,59                    9,48         101.704,28 

2.6 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3                  97,53                427,20           41.664,82                554,68           54.097,94 

2.7 PISO EM CONCRETO                        -                          -                          -   
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2.8 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3                445,77                  28,32           12.624,21                  36,77           16.390,96 

2.9 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA
M2                891,54                  71,71           63.932,33                  93,11           83.011,29 

2.10 ALV-BLO-040
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2             1.759,63                  42,59           74.942,64                  55,30           97.307,54 

2.11 CIN-BLO-010

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO 

"U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

M             1.053,66                  10,98           11.569,19                  14,26           15.025,19 

2.12 REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / 

ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2             4.515,72                    5,62           25.378,35                    7,30           32.964,76 

2.13 REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO
M2             4.095,30                  21,79           89.236,59                  28,29         115.856,04 

2.14 REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO
M2                420,42                  20,91             8.790,98                  27,15           11.414,40 

2.15 ALV-BLO-045
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2                251,38                  50,79           12.767,59                  65,95           16.578,51 

2.16 REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / 

ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2                502,76                    5,62             2.825,51                    7,30             3.670,15 

2.17 REV-REB-010
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2                502,76                  26,67           13.408,61                  34,63           17.410,58 

2.18 IMP-ARG-005 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO M2                251,38                  28,09             7.061,26                  36,47             9.167,83 

2.19 LAJ-ESC-005 ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA M2                996,46                    6,31             6.287,66                    8,19             8.161,01 

2.20 LAJ-REV-015 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M M2                996,46                  91,44           91.116,30                118,73         118.309,70 

3  Cobertura         170.046,27         220.784,25 

3.1 COT ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, ESPAÇAMENTO 4M M2                996,46                  99,64           99.287,27                129,37         128.912,03 

3.2 COB-TEL-045
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2                996,46                  48,80           48.627,25                  63,36           63.135,71 

3.3 PLU-CAL-045 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M                145,90                  60,21             8.784,64                  78,18           11.406,46 

3.4 PLU-CON-005
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 

100MM 
M                128,00                  53,13             6.800,64                  68,98             8.829,44 

3.5 PLU-RUF-020 RUFO E CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M                145,90                  31,09             4.536,03                  40,37             5.889,98 

3.6 COB-CUM-015 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES M                  62,65                  32,09             2.010,44                  41,67             2.610,63 

4  Instalação Hidro-sanitária           17.468,96           22.681,88 

4.1 INST-ESG-005
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 

(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)
UN.                  39,00                  47,62             1.857,18                  61,83             2.411,37 

4.2 INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO 

SANITÁRIO)
UN.                  12,00                  65,79                789,48                  85,42             1.025,04 

4.3 INST-ESG-010
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE 

COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)
UN.                  10,00                  65,38                653,80                  84,89                848,90 

4.4 HID-SIF-015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN                  15,00                  42,65                639,75                  55,38                830,70 

4.5 INST-AGU-005 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES UN                  33,00                  82,34             2.717,22                106,91             3.528,03 

4.6 HID-DAG-015 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000L UN                    4,00                495,94             1.983,76                643,93             2.575,72 

________________________________________

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 2 de 7



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

4.7 HID-ADP-005 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" UN                    4,00                  12,93                  51,72                  16,79                  67,16 

4.8 HID-ADP-025
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 

1/2"
UN                    4,00                  35,08                140,32                  45,55                182,20 

4.9 MET-BOI-015 TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") UN                    4,00                  44,52                178,08                  57,80                231,20 

4.10 MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UN                    3,00                  59,49                178,47                  77,24                231,72 

4.11 HID-CXS-160
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA-FORA
UN                  16,00                180,48             2.887,68                234,34             3.749,44 

4.12 HID-TUB-055
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 

MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M                100,00                  25,42             2.542,00                  33,01             3.301,00 

4.13 DRE-TUB-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
M                  30,00                  52,05             1.561,50                  67,58             2.027,40 

4.14 HID-TUB-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M                100,00                  12,88             1.288,00                  16,72             1.672,00 

4.15 ÁGUA QUENTE M                  12,88                        -                    16,72                        -   

5  Pisos e Azulejos         121.113,39         157.259,33 

5.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                420,42                  55,20           23.207,18                  71,67           30.131,50 

5.2 PIS-CON-015 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM M2                850,56                  25,47           21.663,76                  33,07           28.128,02 

5.3 PIS-CER-010

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2                850,56                  69,66           59.250,01                  90,45           76.933,15 

5.4 ROD-ARG-015
RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM, 

DESEMPENADO / ALISADO COM COLHER
M                662,34                  13,39             8.868,73                  17,39           11.518,09 

5.5 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2                218,85                  37,12             8.123,71                  48,20           10.548,57 

6  Esquadrias           61.191,23           79.450,74 

6.1 ESQ-MAR-020 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM UN                  19,00                136,78             2.598,82                177,60             3.374,40 

6.2 ESQ-FOL-025 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM UN                  19,00                174,66             3.318,54                226,78             4.308,82 

6.3 ESQ-MAR-015 MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14CM, 80X210CM UN                  22,00                136,78             3.009,16                177,60             3.907,20 

6.4 ESQ-FOL-020 FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM UN                  22,00                176,66             3.886,52                229,38             5.046,36 

6.5 VID-TEM-010
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO / 

GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
M2                  70,26                240,00           16.862,40                311,62           21.894,42 

6.6 VID-TEM-015
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO / 

GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
M2                  34,23                480,00           16.430,40                623,23           21.333,16 

6.7 FRG-FEC-010 FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA UN                  41,00                183,32             7.516,12                238,02             9.758,82 

6.8 FRG-DOB-010 DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3" X 2 1/2" UN                123,00                    9,09             1.118,07                  11,80             1.451,40 

6.9 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M²                    5,21                201,72             1.050,96                261,91             1.364,55 

6.10 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M²                  12,64                199,17             2.517,51                258,60             3.268,70 

6.11 ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇA E MARCO
M2                    5,88                490,26             2.882,73                636,55             3.742,91 

7  Pintura           96.610,63         125.471,50 

7.1 PIN-ESM-015
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
M2                145,74                  15,74             2.293,95                  20,44             2.978,93 
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7.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2             4.095,30                    9,44           38.659,63                  12,26           50.208,38 

7.3 PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2             4.095,30                    4,14           16.954,54                    5,38           22.032,71 

7.4 PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA 

/ CORRIDA (PVA)
M²                996,46                  10,45           10.413,01                  13,57           13.521,96 

7.5 PIN-SEL-010
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M²                996,46                    5,19             5.171,63                    6,74             6.716,14 

7.6 PIN-ESM-035
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA 
M²                996,46                  23,20           23.117,87                  30,12           30.013,38 

8  Instalação Elétrica           56.455,87           73.302,76 

8.1 ELE-LUM-026 LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA UN                   103,00                137,28           14.139,84                178,24           18.358,72 

8.2 ELE-LUM-046
LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO COM PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA DE 20 W
UN                       9,00                  66,31                596,79                  86,10                774,90 

8.3 ELE-CAB-235
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
M             2.000,00                    2,20             4.400,00                    2,86             5.720,00 

8.4 ELE-CAB-245
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V
M             2.000,00                    4,08             8.160,00                    5,30           10.600,00 

8.5 ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN                129,00                  21,84             2.817,36                  28,36             3.658,44 

8.6 ELE-INT-026 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN                  59,00                  20,86             1.230,74                  27,08             1.597,72 

8.7 INST-TOM-005 PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO UN                    5,00                149,81                749,05                194,51                972,55 

8.8 ELE-QUA-006 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN                    3,00                153,51                460,53                199,32                597,96 

8.9 ELE-DIS-008 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 30A UN                  18,00                  16,89                304,02                  21,93                394,74 

8.10 ELE-DIS-067 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 50A UN                  18,00                  41,08                739,44                  53,34                960,12 

8.11 ELE-PAD-055 PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO UN                    1,00             1.227,84             1.227,84             1.594,23             1.594,23 

8.12 ELE-CXS-035 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN                129,00                    5,96                768,84                    7,74                998,46 

8.13 ELE-CXS-065 CAIXA DE CHAPA ESMALTADA, FUNDO MÓVEL OCTOGONAL DUPLO UN                    9,00                    7,04                  63,36                    9,14                  82,26 

8.14 ELE-MAN-015 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM 

ALVENARIA
M             2.000,00                    6,18           12.360,00                    8,02           16.040,00 

8.15 ELE-DUT-005
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 

SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
M                100,00                  18,40             1.840,00                  23,89             2.389,00 

8.16 ELE-CAB-230
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V
M             1.000,00                    1,62             1.620,00                    2,10             2.100,00 

8.17 ELE-CAB-255
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V
M                200,00                    9,22             1.844,00                  11,97             2.394,00 

8.18 ELE-CAB-250
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V
M                100,00                    6,99                699,00                    9,08                908,00 

8.19 ELE-CXS-090
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 

CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN                    4,00                  88,49                353,96                114,90                459,60 

8.20 ELE-ATE-015
CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E BOTA FORA
UN                    1,00                  70,56                  70,56                  91,62                  91,62 

8.21 ELE-HAS-010
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X2400 MM,CONFORME PADRÕES 

TELEBRÁS
UN                    1,00                  62,94                  62,94                  81,72                  81,72 

________________________________________

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 4 de 7



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

8.22 INST-TEL-005 PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO UN                    2,00                226,75                453,50                294,41                588,82 

8.23 INST-STVAL-010
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO
UN                  10,00                149,41             1.494,10                193,99             1.939,90 

9  Louças e Metais           29.542,63           38.358,28 

9.1 LOU-VAS-020

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UN                    7,00                453,51             3.174,57                588,84             4.121,88 

9.2 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN                    5,00                633,25             3.166,25                822,21             4.111,05 

9.3 ED-9133 
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), 

INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA 
UN                  12,00                220,65             2.647,80                286,49             3.437,88 

9.4 LOU-LAV-010

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN                  20,00                327,68             6.553,60                425,46             8.509,20 

9.5 MET-TOR-035
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 

MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN                  20,00                  97,85             1.957,00                127,05             2.541,00 

9.6 LOU-TAN-020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

UN                    3,00                451,97             1.355,91                586,84             1.760,52 

9.7 MET-TOR-040
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN                    3,00                  46,08                138,24                  59,83                179,49 

9.8 BAN-GRA-010 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, APOIADA EM ALVENARIA M2                    7,38                289,62             2.137,40                376,04             2.775,18 

9.9 LOU-BOJ-010

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 

2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN                    6,00                300,12             1.800,72                389,68             2.338,08 

9.10 MET-TOR-020
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN                    6,00                154,61                927,66                200,75             1.204,50 

9.11 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN                  12,00                  46,13                553,56                  59,90                718,80 

9.12 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN                     13,00                  35,95                467,35                  46,68                606,84 

9.13 ACE-SAB-025 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML UN                  13,00                  49,54                644,02                  64,32                836,16 

9.14 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN                     10,00                223,11             2.231,10                289,69             2.896,90 

9.15 ACE-BAR-035
BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4", L = 120 CM, PARA P.N.E. (LAVATÓRIO), 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN                       5,00                259,15             1.295,75                336,48             1.682,40 

9.16 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN                       5,00                  98,34                491,70                127,68                638,40 

10  Rede Água Pluvial             6.340,37             8.231,97 

10.1 HID-CXS-060
CAIXA ALVENARIA 60X60X60CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM,INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN                  10,00                243,95             2.439,50                316,74             3.167,40 

10.2 DRE-TUB-020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE 

NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M                113,20                  34,46             3.900,87                  44,74             5.064,57 

11  SPDA           11.276,80           14.642,13 
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11.1 INSUMO 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN                    4,00                    3,29                  13,16                    4,27                  17,08 

11.2 83377
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 

50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                    4,00                  11,33                  45,32                  14,71                  58,84 

11.3 INSUMO 11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4" UN                  16,00                    0,72                  11,52                    0,93                  14,88 

11.4 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_ 10/2016 UN                  40,00                    3,25                130,00                    4,22                168,80 

11.5 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN                    4,00                  66,68                266,72                  86,58                346,32 

11.6 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M                142,50                  20,00             2.850,00                  25,97             3.700,73 

11.7 72930 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M                160,00                  41,05             6.568,00                  53,30             8.528,00 

11.8 SPDA-BAR-010 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN                    4,00                  23,54                  94,16                  30,56                122,24 

11.9 72309
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M                    4,00                  11,69                  46,76                  15,18                  60,72 

11.10 74166/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                    4,00                174,07                696,28                226,01                904,04 

11.11 73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN                    4,00                  22,19                  88,76                  28,81                115,24 

11.12 SPDA-ABR-010 ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2" UN                  16,00                  11,19                179,04                  14,53                232,48 

11.13 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN                    4,00                  26,06                104,24                  33,84                135,36 

11.14 73767/001
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 

50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.
UN                    4,00                    9,68                  38,72                  12,57                  50,28 

11.15 SPDA-COM-035 CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM² UN                    4,00                  14,77                  59,08                  19,18                  76,72 

11.16 SPDA-SOL-030 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 UN                    4,00                  21,26                  85,04                  27,60                110,40 

12  Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico           16.847,06           21.873,95 

12.1 INC-LUM-005 LUMINÁRIADEEMERGÊNCIAAUTÔNOMAIE-16COMLÂMPADADE8 W UN                  22,00                  67,80             1.491,60                  88,03             1.936,66 

12.2 INC-HID-005 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN                    1,00                575,70                575,70                747,49                747,49 

12.3 INC-PLA-015 PLACAFOTOLUMINESCENTE"S1"OU"S2"-380X190MM(SAÍDA-DIREITA) UN                  20,00                  16,42                328,40                  21,32                426,40 

12.4 INC-EXT-015 EXTINTORDEINCÊNDIOTIPOPÓQUÍMICO20-B:C,CAPACIDADE6KG UN                    4,00                157,07                628,28                203,94                815,76 

12.5 INC-MAN-005 MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M UN                    4,00                242,03                968,12                314,25             1.257,00 

12.6 INC-BOM-005
ELETROBOMBAMOTORDE1,5CV,220V,TRIFÁSICOCOMCAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA 

DE PRESSÃO
UN                    1,00             1.027,60             1.027,60             1.334,24             1.334,24 

12.7 INC-VAL-010 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2") UN                    1,00                237,14                237,14                307,90                307,90 

12.8 INC-REG-005 REGISTROGLOBOANGULAR15ºD=63MMPARAHIDRANTEINTERNO UN                    1,00                151,23                151,23                196,36                196,36 

12.9 INC-BOM-010
QUADRODEFORÇAPARAMOTORDE1,5CV,220V,TRIFÁSICO,CONTENDODISPOSITIVOPARAPARTIDAMA

NUALEAUTOMÁTICAATRAVÉSDEPRESSOSTATOESAÍDAPARAALARMEDEBOMBAEMFUNCIONAMENTO
UN                    1,00                421,03                421,03                546,67                546,67 

12.10
INC-ABR-010

ABRIGOEMCHAPATIPOEXTERNO1PORTADEAÇOCARBONO,COMPLETO,VIDROTRANSPARENTE,COMAI

NSCRIÇÃO"INCÊNDIO",SUPORTEBASCULANTEPARAMANGUEIRAPINTADODEVERMELHO NAS 

DIMENSÕES 45 X 60 X 17 CM

UN                    2,00                226,79                453,58                294,46                588,92 

12.11 INC-ACI-005 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN                    3,00                109,08                327,24                141,63                424,89 

12.12 INC-BOM-030 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN                    3,00                  53,48                160,44                  69,44                208,32 

12.13 HID-TUB-125
FORNECIMENTOEASSENTAMENTODETUBODEAÇOGALVANIZADOCOMCOSTURA,INCLUSIVECONEXÕE

SESUPORTES,D = 2 1/2"
M                  63,70                158,19           10.076,70                205,39           13.083,34 

13  Limpeza             4.065,42             5.277,92 
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13.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2                891,54                    4,56             4.065,42                    5,92             5.277,92 

 S/ BDI      1.200.745,15  C/ BDI      1.750.815,04 TOTAL
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