

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						DATA: 27/06/2023	
LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA - CHÁCARA JOSEFINA, RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA - FAZENDINHA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS - CACHOEIRINHA, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS - QUILOMBO, RUA PROJETADA 1 - SANTA EFIGÊNIA, RUA PROJETADA 2 - CACHOEIRINHA, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERENCIA: SETOP/MG JANEIRO/2023 C/ DESONERAÇÃO					() DIRETA		(X) INDIRETA
ISS: 3,00%							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES							BDI: 28,68%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid	1,00	1.390,32	1.789,06	1.789,06
					SUBTOTAL		R\$ 1.789,06
2		DRENAGEM					
2.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	764,00	90,11	115,95	88.585,80
					SUBTOTAL		R\$ 88.585,80
3		PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO					
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	2.237,80	1,20	1,54	3.446,21
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	2.008,00	81,85	105,32	211.482,56
					SUBTOTAL		R\$ 214.928,77
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 305.303,63
JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Dados: 2023.06.27 13:15:42 -03'00' José Airton Junho dos Reis - CREA/ MG : 56.250/D LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO 58955810644 Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, OU=presencial, CN=LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.06.27 13:51:18-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0 Luís Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal							