

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,	592.749,54	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/05/2024 - 14:29	002-2024 Concorrência Pavimento Asfáltico 1301000341-2024 rev.pdf
15/05/2024 - 14:29	Relat. Fotografico - recapeamento atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	PROJETO_Recapeamento atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	Planilha - recapeamento (CBUQ) atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	Memorial_descritivo - recapeamento atual ass.pdf
15/05/2024 - 14:29	Memória de cálculo - recapeamento (CBUQ) atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	Croqui Localização - recapeamento.pdf
15/05/2024 - 14:29	Croqui Betuminoso.pdf
15/05/2024 - 14:29	ART MG20232441935 recapeamento.pdf
15/05/2024 - 14:29	BDI recapeamento ass.pdf
15/05/2024 - 14:29	Composição adm local - recapeamento (CBUQ) atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	Cronograma - recapeamento (CBUQ) atual.pdf
15/05/2024 - 14:29	Croqui agregado e CBUQ.pdf
15/05/2024 - 16:16	002-2024 Concorrência Pavimento Asfáltico 1301000341-2024 rev.docx
10/06/2024 - 14:12	Manifestação Planilha de Custos RDA.pdf
11/06/2024 - 08:13	Parecer técnico Asfalto.pdf
18/06/2024 - 08:07	Parecer tecnico RDA_compressed.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/06/2024 - 10:28:48	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 11:18:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 13:01:20	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 13:03:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 13:15:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 13:26:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 14:57:13	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



07/06/2024 - 11:42:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 08:24:41	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 15:45:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 13:03:23	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 13:56:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 14:16:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,	RDA CONSTRUCOES LTDA.	N/C	N/C	430.000,00	1	430.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RDA CONSTRUCOES LTDA.	27.500.978/0001-79	04/06/2024 - 08:23:17	N/C	N/C	1	R\$585.000,00	R\$ 585.000,00	Não
PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	03.091.412/0001-72	31/05/2024 - 13:28:47	N/C	N/C	1	R\$592.749,54	R\$ 592.749,54	Não
DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA	26.614.327/0001-47	03/06/2024 - 16:13:46	Proproa	Propria	1	R\$592.749,54	R\$ 592.749,54	Não



TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	15.019.222/0001- 23	04/06/2024 - 13:45:40	N/C	N/C	1	R\$592.749,54	R\$ 592.749,54	Não
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001- 06	04/06/2024 - 14:19:04	N/C	N/C	1	R\$306.470,00	R\$ 306.470,00	Não
OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	14.341.694/0001- 35	04/06/2024 - 15:27:59	N/C	N/C	1	R\$592.749,54	R\$ 592.749,54	Não
LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001- 10	04/06/2024 - 16:33:53	N/C	N/C	1	R\$444.562,16	R\$ 444.562,16	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	60 dias
PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	03.091.412/0001-72	60 dias
DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA	26.614.327/0001-47	60 dias
RDA CONSTRUÇOES LTDA.	27.500.978/0001-79	60 dias
OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	14.341.694/0001-35	60 dias
LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	60 dias
TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	15.019.222/0001-23	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/05/2024 - 13:28:47	592.749,54 (proposta)	03.091.412/0001-72 - PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
03/06/2024 - 16:13:46	592.749,54 (proposta)	26.614.327/0001-47 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:23:17	585.000,00 (proposta)	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
04/06/2024 - 13:45:40	592.749,54 (proposta)	15.019.222/0001-23 - TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 14:19:04	306.470,00 (proposta)	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Solicitou desclassificação pois cotou equivocado. 05/06/2024 10:01:52
04/06/2024 - 15:27:59	592.749,54 (proposta)	14.341.694/0001-35 - OUIROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA	Válido
04/06/2024 - 16:33:53	444.562,16 (proposta)	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 08:43:26	584.500,00	03.091.412/0001-72 - PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
05/06/2024 - 09:01:39	460.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:02:27	574.500,00	03.091.412/0001-72 - PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
05/06/2024 - 09:02:58	444.500,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:08:34	444.490,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:10:25	444.480,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:12:13	444.470,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:13:18	444.450,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:14:58	444.440,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:15:23	444.100,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:16:56	444.090,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:18:13	444.050,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Válido



05/06/2024 - 09:19:27	444.040,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:20:04	444.030,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:21:36	444.020,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:21:58	444.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:23:08	443.990,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:24:15	443.800,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:25:50	443.790,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:27:06	443.600,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:28:41	443.500,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:30:04	443.300,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:31:34	443.000,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:32:28	442.500,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:33:46	442.000,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:33:54	440.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:35:08	438.634,65	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:36:04	438.500,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:37:42	438.000,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:38:57	437.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:40:29	436.000,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:41:50	435.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:43:09	434.000,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:43:45	433.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 09:45:04	432.800,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54
05/06/2024 - 09:45:29	430.000,00	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Válido
05/06/2024 - 10:22:40	429.990,00	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado - conforme parecer técnico. 11/06/2024 08:23:54

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	05/06/2024 - 11:18:10	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	PROPOSTA_PO_CRONO_BDI_CONCEIÇÃO.pdf
0001	05/06/2024 - 13:03:44	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentos Habilitação LEOPAV.pdf
0001	05/06/2024 - 13:15:58	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Anexo III B Declaração não Visita-mesclado.pdf
0001	05/06/2024 - 13:26:06	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	DECLARAÇÕES CONCEIÇÃO DOS OUROS.pdf
0001	07/06/2024 - 11:42:44	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	exequibilidade conceicao dos ouros.docx (2).pdf
0001	11/06/2024 - 15:45:03	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	Comprovação de Exequibilidade da Proposta-combinado (1).pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	1.CNPJ RDA -12-06-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	2. ULTIMA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA RDA ABERT. FILIALSPA 15052023.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUCOES LTDA.	3. FEDERAL CND RDA VENCIMENTO 08-07-2024.pdf



0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	4. MUNICIPAL_CND_RDA - VENCIMENTO 02-07-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	5. ESTADUAL_CND_RDA CONSTRUÇOES VENC 03-07-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	6. FGTS_CND VENCIMENTO 07-07-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	7. CNDT - RDA CONSTRUÇÕES VENCIMENTO 31082024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	8. CREA_RDA emp. e responsaveis 31-03-2025.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	9. Contrato de Prestação de serviços Engenheiro Wellington 2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	10. CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_válida até 12-08-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	11. RDA CONST - RECIBO ECD CONTABIL 2023-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	12. INSC. MUNICIPAL ALVARA RDA CONSTRUÇOES LTDA validade até 2026.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	13. CNH Digital luiz gustavo.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Declaração de nao visita tecnica.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	Eng. Wellington CAT-TOTAL OBRA ESTRADA DO ALGODÃO R\$ 19.262.848,30 16-05-2022 a 25-04-2024.pdf
0001	20/06/2024 - 13:56:50	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	INDICES LICITACAO RDA 2023 CONC OUROS 19062024.pdf
0001	20/06/2024 - 14:16:39	27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	conceição dos ouros.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/06/2024 - 10:01:52	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,
Desclassificação: Solicitou desclassificação pois cotou equivocadamente.			
11/06/2024 - 08:23:54	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,
Desclassificação: conforme parecer técnico.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/06/2024 - 15:25	--	--

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 1301000341/2024,

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
27.500.978/0001-79 - RDA CONSTRUÇOES LTDA.	05/06/2024 - 09:54:17	O sistema já havia declarado que o lance da empresa Pavidez havia sido cancelado . Abriu novos lances e agora ela aparece como ganhadora ?	Indeferido
Justificativa: A empresa pavidez foi desclassificada.			

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



15/05/2024 - 16:17:25	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Porque se a contratação for superior aos limites do ME e EPP eles não podem usar a regra da Lei 123/2006..
05/06/2024 - 08:33:33	Agente de Contratação	Bom dia, iremos analisar as propostas e dar início na sessão.
05/06/2024 - 08:34:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/06/2024 - 08:42:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/06/2024 - 08:42:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/06/2024 - 08:42:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/06/2024 - 08:42:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/06/2024 - 08:42:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/06/2024 - 08:42:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/06/2024 - 08:52:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/06/2024 - 08:59:09	Agente de Contratação	Irei reabrir os lances, peço que as empresas enviem seus melhores lance, pois o lance de R\$ 306.470,00 será desclassificado.
05/06/2024 - 08:59:33	Sistema	O item 0001, aberto em 05/06/2024 às 08:42:31 e encerrado em 05/06/2024 às 08:52:31, foi reaberto pelo agente de contratação.
05/06/2024 - 08:59:33	Sistema	Motivo: O menor lance será desclassificado.
05/06/2024 - 09:47:29	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/06/2024 - 09:49:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 306.470,00.
05/06/2024 - 09:50:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/06/2024 às 10:00.
05/06/2024 - 09:54:17	Sistema	O fornecedor RDA CONSTRUÇOES LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/06/2024 - 10:01:52	Sistema	O fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2024 - 10:01:52	Sistema	Motivo: Solicitou desclassificação pois cotou equivocadamente.
05/06/2024 - 10:01:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RDA CONSTRUÇOES LTDA. com lance de R\$ 430.000,00.
05/06/2024 - 10:01:52	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
05/06/2024 - 10:02:52	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 05/06/2024 às 10:22, encerrando às 10:27:00.
05/06/2024 - 10:22:40	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 429.990,00.
05/06/2024 - 10:22:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA com lance R\$ 429.990,00.
05/06/2024 - 10:28:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 10:28:48	Sistema	Motivo: Encaminhar Proposta readequada juntamente com a Planilha Orçamentária com BDI e Cronograma Físico financeiro.
05/06/2024 - 11:18:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 11:51:43	Agente de Contratação	Proposta recebida, iremos encaminhar para o setor de engenharia e voltaremos às 13:00hr.
05/06/2024 - 13:01:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 13:01:21	Sistema	Motivo: Encaminhar documentos de habilitação conforme o item 9. DA HABILITAÇÃO do Edital.
05/06/2024 - 13:03:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 13:15:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 13:26:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 14:06:33	Agente de Contratação	Iremos analisar e voltaremos às 15:00hr.
05/06/2024 - 15:03:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
05/06/2024 - 15:03:50	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/06/2024 - 15:04:34	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
05/06/2024 - 15:04:34	Sistema	Intenção: O sistema já havia declarado que o lance da empresa Pavidez havia sido cancelado . Abriu novos lances e agora ela aparece como ganhadora ?
05/06/2024 - 15:04:34	Sistema	Justificativa: A empresa pavidez foi desclassificada.
05/06/2024 - 15:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/06/2024 às 15:25.
06/06/2024 - 14:11:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/06/2024 - 14:54:32	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
06/06/2024 - 14:54:32	Sistema	Motivo: Conforme diligencia a ser anexada.
06/06/2024 - 14:57:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 07/06/2024.



06/06/2024 - 14:57:13	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE PROPOSTA APRESENTADA - Empresa: LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA Proposta Comercial: R\$ 429.990,00. De acordo com o art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, para as obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Considerando o disposto na lei, o valor limite para proposta seria de R\$ 444.562,15, contrariando assim o valor apresentado por esta empresa. Considerando que a interpretação da norma requer, necessariamente, considerar o sistema no qual se insere, de modo a relacioná-la com outras concernentes ao mesmo objeto, no caso em questão, em especial a finalidade do processo licitatório e os princípios do interesse público e da economicidade, nas licitações para contratação de obras e serviços de engenharia, o 'PAR' 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, esta Administração Pública Municipal,... (CONTINUA)
06/06/2024 - 14:57:13	Sistema	(CONT. 1) estabeleceu como interpretação a presunção relativa de inexequibilidade de preços, de modo que, como regra, em situação de suposta inexequibilidade não será admissível a desclassificação direta de proposta sem que seja facultada ao licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado. Isto posto, nos termos acima expostos, FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 24 HORAS, a partir do recebimento oficial desta diligência, a empresa LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA para que apresente de forma detalhada acompanhada de documentos comprobatórios de planilha de composição de custos da proposta comercial da empresa, sob pena de desclassificação.
07/06/2024 - 11:42:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/06/2024 - 11:49:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 07/06/2024.
07/06/2024 - 11:49:32	Sistema	Motivo: Empresa já encaminhou
07/06/2024 - 11:50:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA no item 0001.
07/06/2024 - 11:50:02	Sistema	Motivo: empresa já encaminhou
07/06/2024 - 14:17:39	Autoridade Competente	ABERTURA PRAZO - EMPRESAS CONCORRENTES MANIFESTAREM SOBRE PLANILHA DE CUSTOS - RDA INFRAESTRUTURA Pelo princípio da legalidade e ampla competitividade, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que as empresas participantes do certame possam tomar conhecimento e manifestar quanto a planilha de custos (Demonstração da Exequibilidade da Proposta) apresentado pela empresa LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
07/06/2024 - 14:24:19	Autoridade Competente	24 horas úteis, ou seja finalizando às 14:18 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 - 14:12:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Manifestação Planilha de Custos RDA.pdf) em 10/06/2024 às 14:12.
11/06/2024 - 08:13:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Asfalto.pdf) em 11/06/2024 às 08:13.
11/06/2024 - 08:23:54	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/06/2024 - 08:23:54	Sistema	Motivo: conforme parecer técnico.
11/06/2024 - 08:23:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RDA CONSTRUÇOES LTDA. com lance de R\$ 430.000,00.
11/06/2024 - 08:24:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 12/06/2024.
11/06/2024 - 08:24:42	Sistema	Motivo: DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE PROPOSTA APRESENTADA Empresa: RDA CONSTRUÇOES LTDA. Proposta Comercial: R\$ 430.000,00. De acordo com o art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, para as obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Considerando o disposto na lei, o valor limite para proposta seria de R\$ 444.562,15, contrariando assim o valor apresentado por esta empresa. Considerando que a interpretação da norma requer, necessariamente, considerar o sistema no qual se insere, de modo a relacioná-la com outras concernentes ao mesmo objeto, no caso em questão, em especial a finalidade do processo licitatório e os princípios do interesse público e da economicidade, nas licitações para contratação de obras e serviços de engenharia, o 'PAR' 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, esta Administração Pública Municipal, estabeleceu... (CONTINUA)
11/06/2024 - 08:24:42	Sistema	(CONT. 1) como interpretação a presunção relativa de inexequibilidade de preços, de modo que, como regra, em situação de suposta inexequibilidade não será admissível a desclassificação direta de proposta sem que seja facultada ao licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado. Isto posto, nos termos acima expostos, FICA CONCEDIDO O PRAZO DE 24 HORAS, a partir do recebimento oficial desta diligência, a empresa RDA CONSTRUÇOES LTDA. para que apresente de forma detalhada acompanhada de documentos comprobatórios de planilha de composição de custos da proposta comercial da empresa, sob pena de desclassificação.
11/06/2024 - 15:45:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 08:12:52	Agente de Contratação	ABERTURA PRAZO - EMPRESAS CONCORRENTES MANIFESTAREM SOBRE PLANILHA DE CUSTOS - RDA CONSTRUÇOES LTDA Pelo princípio da legalidade e ampla competitividade, fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que as empresas participantes do certame possam tomar conhecimento e manifestar quanto a planilha de custos (Demonstração da Exequibilidade da Proposta) apresentado pela empresa RDA CONSTRUÇOES LTDA, conforme anexo.
12/06/2024 - 08:13:41	Agente de Contratação	ou seja finalizando Às 08:13 do dia 13/06/2024
18/06/2024 - 08:07:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer tecnico RDA_compressed.pdf) em 18/06/2024 às 08:07.
18/06/2024 - 08:08:29	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico em anexo, iremos retornar a sessão no dia 20/06/2024 às 13:00hr.
20/06/2024 - 13:00:51	Agente de Contratação	Conforme informado em chat iremos retornar a sessão
20/06/2024 - 13:03:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 13:03:23	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada, cronograma, BDI e documentos de habilitação do item 9. do Edital.
20/06/2024 - 13:56:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 14:16:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 15:06:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RDA CONSTRUÇOES LTDA..
20/06/2024 - 15:11:32	Agente de Contratação	As empresas tem até às 15:31 para entrarem com a intenção de recurso através do e-mail: licitacao@conceicaoodosouros.mg.gov.br
20/06/2024 - 15:36:08	Agente de Contratação	Como não houve a intenção de recurso o Processo está finalizado e será encaminhado para adjudicação
21/06/2024 - 08:53:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Luís Fernando Rosa de Castro.
21/06/2024 - 08:54:00	Sistema	O item 0001 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.



DANIELE PEREIRA DA SILVA
Agente de Contratação

Luís Fernando Rosa de Castro
Autoridade Competente

Bruno de Sousa Faria
Apoio

Mayara Melo França
Apoio

Myrella Caroline Lopes de Carvalho
Apoio

Tamara de Cássia Silva
Apoio

