

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       |          |                         | DATA BASE:                     | JULHO/2024                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       |          |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | BDI      | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |       | INPC     | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓD.     | REF.   | UNID. | QUANT.   | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |          |                         |                                | 318.259,41                     |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88326    | SINAPI | H     | 9.764,33 | 24,94                   | 32,59                          | 318.259,41                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |       |          |                         |                                | 1.350.421,99                   |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM STRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                     | ED-16660 | SETOP  | M2    | 179,50   | 267,03                  | 348,98                         | 62.642,16                      |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ED-50163 | SETOP  | M     | 1.600,00 | 11,07                   | 14,47                          | 23.147,81                      |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS                                                                                          | ED-16349 | SETOP  | MÊS   |          | 965,17                  | 1.261,38                       | -                              |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED-16354 | SETOP  | MÊS   | 12,00    | 818,68                  | 1.069,93                       | 12.839,19                      |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ED-50137 | SETOP  | UN    | 13,33    | 1.349,57                | 1.763,75                       | 23.516,11                      |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/ HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | ED-50155 | SETOP  | MÊS   |          | 719,86                  | 940,78                         | -                              |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                                                                                                                                                                                                               | ED-50150 | SETOP  | UNID  | 180,00   | 343,84                  | 449,36                         | 80.885,58                      |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                                                                               | 100324   | SINAPI | M3    | 795,00   | 146,35                  | 191,26                         | 152.055,48                     |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                          | 100980   | SINAPI | M3    | 794,00   | 5,58                    | 7,29                           | 5.790,24                       |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95877    | SINAPI | M3XKM | 1.224,00 | 1,60                    | 2,09                           | 2.559,43                       |
| 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ED-50157 | SETOP  | M     |          | 2,40                    | 3,14                           | -                              |
| 2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93565    | SINAPI | MÊS   | 11,75    | 16.754,95               | 21.897,04                      | 257.290,19                     |
| 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93567    | SINAPI | MÊS   |          | 17.320,42               | 22.636,05                      | -                              |
| 2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93572    | SINAPI | MÊS   |          | 7.540,41                | 9.854,56                       | -                              |
| 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93564    | SINAPI | MÊS   |          | 3.605,35                | 4.711,83                       | -                              |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |            |                         | DATA BASE:                     | JULHO/2024                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |            |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        | BDI        | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        | INPC       | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓD.     | REF.   | UNID.  | QUANT.     | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                  | 100309   | SINAPI | H      | 2.161,00   | 36,56                   | 47,78                          | 103.253,12                     |
| 2.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                            | 101405   | SINAPI | MÊS    | 12,00      | 13.505,94               | 17.650,91                      | 211.810,89                     |
| 2.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                       | 101390   | SINAPI | MÊS    | 12,00      | 5.163,93                | 6.748,74                       | 80.984,86                      |
| 2.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                   | 94295    | SINAPI | MÊS    | 12,00      | 12.020,84               | 15.710,03                      | 188.520,37                     |
| 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                        | 93563    | SINAPI | MÊS    | 12,00      | 4.042,43                | 5.283,05                       | 63.396,60                      |
| 2.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                       | 101388   | SINAPI | MÊS    | 7,00       | 3.113,16                | 4.068,59                       | 28.480,11                      |
| 2.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                            | 93566    | SINAPI | MÊS    | 12,00      | 3.395,43                | 4.437,49                       | 53.249,83                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |        |            |                         |                                | 189.552,42                     |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                         | 94296    | SINAPI | MÊS    | 1,93       | 6.559,52                | 8.572,63                       | 16.570,90                      |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS                                                                                                                                                                                                                                        | ED-50276 | SETOP  | UNID.  | 1.073,00   | 32,18                   | 42,06                          | 45.126,12                      |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | 101456   | SINAPI | MÊS    | 5,00       | 6.427,44                | 8.400,02                       | 42.000,09                      |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                               | 101457   | SINAPI | MÊS    | 7,00       | 4.288,54                | 5.604,69                       | 39.232,84                      |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | 101385   | SINAPI | MÊS    | 7,00       | 5.096,30                | 6.660,35                       | 46.622,47                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |            |                         |                                | 455.419,29                     |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M                                                                                                                                                                                                  | 5212556  | SICRO  | UN/MÊS | 880,00     | 1,61                    | 2,10                           | 1.851,68                       |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONFECÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M                                                                                                                                                                                          | 5219544  | SICRO  | UN     | 900,00     | 192,74                  | 251,89                         | 226.702,65                     |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                         | 13244    | SINAPI | UN     | 2.660,00   | 47,07                   | 61,52                          | 163.631,93                     |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA                                                                                                                                                                                                        | 5213850  | SICRO  | H      | 2.880,00   | 16,80                   | 21,96                          | 63.233,03                      |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021                                                                                              | 102512   | SINAPI | M      |            | 4,84                    | 6,33                           | -                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIMPEZA, DEMOLIÇÃO E FRESAGEM                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |        |            |                         |                                | 9.133.146,77                   |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                          | 5502985  | SICRO  | M2     | 589.600,00 | 0,38                    | 0,50                           | 292.808,24                     |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES                                                                                                                                                                                    | 5501700  | SICRO  | M2     | 450.000,00 | 0,43                    | 0,56                           | 252.885,07                     |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                                                                  | 96001    | SINAPI | M2     | 471.741,75 | 5,92                    | 7,74                           | 3.649.793,10                   |
| 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | 101206   | SINAPI | M3     | 7.480,00   | 11,12                   | 14,53                          | 108.704,77                     |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO                                                                                                                                                                                         | ED-48492 | SETOP  | M2     | 70.000,00  | 7,92                    | 10,35                          | 724.545,14                     |
| 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3 CM)                                                                                                                                                                                                                               | RO-42650 | SETOP  | M2     | 800.000,00 | 2,13                    | 2,78                           | 2.226.956,92                   |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |       |            | DATA BASE: JULHO/2024   |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |       |            |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |       | BDI        | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |       | INPC       | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓD.     | REF.   | UNID. | QUANT.     | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                             | 97914    | SINAPI | M3XKM | 567.814,46 | 2,53                    | 3,31                           | 1.877.453,53                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |       |            |                         |                                | 3.483.404,79                   |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³                                                                                                                                     | 5502956  | SICRO  | M3    | 38.533,31  | 15,25                   | 19,93                          | 767.977,24                     |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                                                   | 100574   | SINAPI | M3    | 68.533,31  | 1,23                    | 1,61                           | 110.166,37                     |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | 101266   | SINAPI | M3    | 89.469,80  | 9,88                    | 12,91                          | 1.155.249,09                   |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                              | 96385    | SINAPI | M3    | 62.280,00  | 9,97                    | 13,03                          | 811.495,26                     |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA                                                                                                                                                                                                                      | ED-51106 | SETOP  | M3    | 12.000,00  | 8,87                    | 11,59                          | 139.106,39                     |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP                                                                                                                                                                                         | 100574   | SINAPI | M3    | 10.374,74  | 1,23                    | 1,61                           | 16.677,25                      |
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA                                                                                                     | ED-29232 | SETOP  | M3xKM | 105.333,08 | 2,02                    | 2,64                           | 278.072,70                     |
| 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA                                                                                                      | ED-29231 | SETOP  | M3xKM | 60.000,00  | 2,61                    | 3,41                           | 204.660,48                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOTA FORA                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |            |                         |                                | 501.418,17                     |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                            | 100980   | SINAPI | M3    | 7.000,00   | 5,58                    | 7,29                           | 51.047,50                      |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                            | 95877    | SINAPI | M3XKM | 210.000,00 | 1,60                    | 2,09                           | 439.118,27                     |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP                                                                                                                                                                                         | 100574   | SINAPI | M3    | 7.000,00   | 1,23                    | 1,61                           | 11.252,41                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |       |            |                         |                                | 75.973.409,26                  |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                                                                        | 100576   | SINAPI | M2    | 22.554,48  | 2,17                    | 2,84                           | 63.963,88                      |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REFORÇO DO SUBLEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)                                                                                                                                     | RO-41093 | SETOP  | M3    | 81.619,61  | 14,67                   | 19,17                          | 1.564.828,85                   |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                                     | 96399    | SINAPI | M3    | 34.161,89  | 119,18                  | 155,76                         | 5.320.929,39                   |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                           | 96396    | SINAPI | M3    | 27.103,42  | 173,77                  | 227,10                         | 6.155.185,22                   |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |       |              |                         | DATA BASE:                     | JULHO/2024                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |       |              |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |       | BDI          | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |       | INPC         | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                    | CÓD.     | REF.       | UNID. | QUANT.       | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECICLAGEM E RECONFECÇÃO DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL , INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO)                                     | RO-41079 | SETOP      | M3    | 20.261,17    | 78,57                   | 102,68                         | 2.080.479,78                   |
| 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                   | 95875    | SINAPI     | M3XKM | 1.822.790,91 | 2,10                    | 2,74                           | 5.002.629,89                   |
| 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                            | 93590    | SINAPI     | M3XKM | 3.149.143,46 | 0,83                    | 1,08                           | 3.415.959,90                   |
| 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019                                                                                                                                                                                         | RO-51228 | SETOP      | M2    | 605.981,78   | 3,05                    | 3,99                           | 2.415.469,90                   |
| 8.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)                                                                                                                                     | RO-51229 | SETOP      | M2    | 1.261.531,84 | 1,61                    | 2,10                           | 2.654.399,69                   |
| 8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                               | 95996    | SINAPI     | M3    | 7.232,16     | 1.419,70                | 1.855,41                       | 13.418.588,44                  |
| 8.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                            | 95995    | SINAPI     | M3    | 7.756,66     | 1.636,82                | 2.139,16                       | 16.592.722,76                  |
| 8.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | RO-14021 | SETOP      | M3    | 2.500,00     | 641,04                  | 837,77                         | 2.094.437,30                   |
| 8.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                   | 95877    | SINAPI     | M3XKM | 492.021,75   | 1,60                    | 2,09                           | 1.028.836,84                   |
| 8.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                              | 97919    | SINAPI     | TXKM  | 3.215.601,07 | 0,67                    | 0,88                           | 2.815.653,39                   |
| 8.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                                                      | 101810   | SINAPI     | M3    | 5.469,54     | 1.310,91                | 1.713,23                       | 9.370.559,17                   |
| 8.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                   | CMP001   | COMPOSIÇÃO | M     | 80.000,00    | 1,71                    | 2,23                           | 178.783,87                     |
| 8.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                   | 95877    | SINAPI     | M3XKM | 136.896,98   | 1,60                    | 2,09                           | 286.256,97                     |
| 8.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                              | 97919    | SINAPI     | TXKM  | 292.822,08   | 0,67                    | 0,88                           | 256.401,67                     |
| 8.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE CBUQ, CARGA E TRANSPORTE                                                                                                                                                                                 | CMP002   | COMPOSIÇÃO | M3    | 6.500,00     | 100,01                  | 130,70                         | 849.569,69                     |
| 8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                   | 95877    | SINAPI     | M3XKM | 195.000,00   | 1,60                    | 2,09                           | 407.752,68                     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |       |              |                         |                                | 20.455.572,30                  |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA                                                              | 90084    | SINAPI     | M3    | 13.434,06    | 10,08                   | 13,17                          | 176.974,29                     |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |            |                         | DATA BASE:                     | JULHO/2024                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |            |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       | BDI        | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       | INPC       | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                              | CÓD.   | REF.   | UNID. | QUANT.     | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 93374  | SINAPI | M3    | 6.698,85   | 25,05                   | 32,74                          | 219.305,88                     |
| 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ (BOTA-FORA), EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).                                                                                                                               | 97913  | SINAPI | M3XKM | 202.500,00 | 2,77                    | 3,62                           | 733.072,66                     |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*                                                                                                                                        | 100323 | SINAPI | M3    | 60,46      | 124,97                  | 163,32                         | 9.874,52                       |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                 | 90695  | SINAPI | M     | 12.000,00  | 77,88                   | 101,78                         | 1.221.376,09                   |
| 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                                                        | 89509  | SINAPI | M     | 18.000,00  | 19,75                   | 25,81                          | 464.602,81                     |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021                                                                                       | 103387 | SINAPI | M     | 1.000,00   | 2.514,49                | 3.286,19                       | 3.286.185,98                   |
| 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                      | 92212  | SINAPI | M     | 6.000,00   | 293,66                  | 383,78                         | 2.302.704,82                   |
| 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                      | 92214  | SINAPI | M     | 3.000,00   | 466,64                  | 609,85                         | 1.829.554,89                   |
| 9.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                     | 92216  | SINAPI | M     | 3.000,00   | 559,28                  | 730,92                         | 2.192.768,42                   |
| 9.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M                                                                                                                                        | 97953  | SINAPI | UN    | 116,00     | 1.208,23                | 1.579,04                       | 183.168,10                     |
| 9.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO                                                                                          | 97976  | SINAPI | UN    | 80,00      | 981,05                  | 1.282,13                       | 102.570,71                     |
| 9.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M                                                                                                                                                              | 98114  | SINAPI | UN    | 80,00      | 427,35                  | 558,50                         | 44.680,28                      |
| 9.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                                                                                                                                                          | 804021 | SICRO  | M     | 5.938,69   | 327,89                  | 428,52                         | 2.544.843,34                   |
| 9.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                                                                                                                                                          | 804029 | SICRO  | M     | 3.000,00   | 507,69                  | 663,50                         | 1.990.499,57                   |
| 9.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                                                                                                                                                          | 804037 | SICRO  | M     | 3.000,00   | 718,75                  | 939,33                         | 2.818.002,26                   |
| 9.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS                                                                                                                                                            | 804377 | SICRO  | UN    | 86,00      | 883,55                  | 1.154,71                       | 99.305,16                      |
| 9.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS                                                                                                                                                            | 804385 | SICRO  | UN    | 75,00      | 1.485,94                | 1.941,97                       | 145.648,08                     |
| 9.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS                                                                                                                                                            | 804393 | SICRO  | UN    | 30,00      | 2.306,59                | 3.014,48                       | 90.434,45                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                                                                                                                                                                                                              |        |        |       |            |                         |                                | 1.160.138,96                   |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |          |        |       |          |                         | DATA BASE:                     | JULHO/2024                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                  |          |        |       |          |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |          |        |       | BDI      | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |          |        |       | INPC     | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                | CÓD.     | REF.   | UNID. | QUANT.   | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                   | RO-41228 | SETOP  | UN    | 1.800,00 | 51,49                   | 67,29                          | 121.126,07                     |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                | RO-41231 | SETOP  | UN    | 4.800,00 | 16,27                   | 21,26                          | 102.063,63                     |
| 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512   | SINAPI | M     |          | 4,84                    | 6,33                           | -                              |
| 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                              | RO-41779 | SETOP  | M2    |          | 33,61                   | 43,92                          | -                              |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                         | 96522    | SINAPI | M3    | 100,00   | 126,23                  | 164,97                         | 16.496,99                      |
| 10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                            | 96555    | SINAPI | M3    | 350,00   | 605,26                  | 791,01                         | 276.854,92                     |
| 10.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                  | 92337    | SINAPI | M     | 650,00   | 127,71                  | 166,90                         | 108.487,70                     |
| 10.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                | 34723    | SINAPI | M2    | 80,00    | 497,04                  | 649,58                         | 51.966,51                      |
| 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO                                                                                              | 5219544  | SICRO  | UN    | 100,00   | 192,74                  | 251,89                         | 25.189,18                      |
| 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM                                                                                                            | 5213408  | SICRO  | M2    | 5.000,00 | 40,60                   | 53,06                          | 265.300,62                     |
| 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                                   | 5213572  | SICRO  | M2    | 50,00    | 506,12                  | 661,45                         | 33.072,40                      |
| 10.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                | 5213867  | SICRO  | UN    | 50,00    | 485,55                  | 634,57                         | 31.728,26                      |
| 10.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO EIMPLANTAÇÃO                                                | 5213863  | SICRO  | UN    | 100,00   | 389,08                  | 508,49                         | 50.848,85                      |
| 10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO EIMPLANTAÇÃO                                                | 5213864  | SICRO  | UN    | 100,00   | 414,38                  | 541,55                         | 54.155,31                      |
| 10.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                    | 5213855  | SICRO  | UN    | 50,00    | 349,66                  | 456,97                         | 22.848,53                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO, SARJETA, MURO DE ARRIMO, DEFENSA E ACESSIBILIDADE                                                                                             |          |        |       |          |                         |                                | 2.437.597,11                   |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                                             | RO-40638 | SETOP  | M     | 5.188,52 | 51,40                   | 67,17                          | 348.536,96                     |
| 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                    | 94265    | SINAPI | M     | 6.348,14 | 41,32                   | 54,00                          | 342.806,49                     |

| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |       |          |                         | DATA BASE: JULHO/2024          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP. |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |       |          |                         |                                |                                |
| Referências: SICRO-10.2023 / SINAPI-11.2023 / SETOP-08.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |       | BDI      | 24,23%                  |                                |                                |
| Reajustamento - 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |       | INPC     | 5,20%                   |                                |                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                          | CÓD.     | REF.   | UNID. | QUANT.   | VALOR UNIT. ATUAL (R\$) | VALOR UNIT. C/BDI + INPC (R\$) | VALOR TOTAL C/BDI + INPC (R\$) |
| 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14763 | SETOP  | M     | 5.454,00 | 38,48                   | 50,29                          | 274.278,91                     |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                   | 94991    | SINAPI | M3    | 1.050,00 | 678,04                  | 886,13                         | 930.436,72                     |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                                                                                | RO-41316 | SETOP  | M2    | 700,00   | 2,92                    | 3,82                           | 2.671,30                       |
| 11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                                                                  | RO-40230 | SETOP  | M3    | 200,00   | 697,42                  | 911,46                         | 182.291,58                     |
| 11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                                                   | RO-41763 | SETOP  | M     | 600,00   | 424,43                  | 554,69                         | 332.812,44                     |
| 11.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS                                                                                                                          | ED-51148 | SETOP  | UN    | 50,00    | 363,65                  | 475,25                         | 23.762,70                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DA OBRA C/ BDI (R\$)                                                                                                                                                                                                           |          |        |       |          |                         |                                | 115.458.340,47                 |

Pouso Alegre, 09 de julho de 2025.

CONTRATADA:

DANIELA VIEIRA  
FERNANDES:05947546  
663

Assinado de forma digital por  
DANIELA VIEIRA  
FERNANDES:05947546663  
Dados: 2025.07.31 11:13:34 -03'00'

RDA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO  
MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ